CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS CONSISTENTES EN DESARROLLAR LAS ACCIONES DEL “PROGRAMA

DE APOYO AL DESARROLLO HIDRAULICO DE OAXACA, PUEBLA Y TLAXCALA”; .
QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE LA FUNDACION UNAM, REPRESENTADA EN gg
ESTE ACTO POR EL C. ANTONIO ARTURO ALONSO AHUJA, DIRECTOR DE page
ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA FUNDACION; EL C. JOSE DANIEL ROCHA .. Z85E.,
GUZMAN, COORDINADOR EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE APOYO AL£7a%SSS5E%
DESARROLLO HIDRAULICO DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, OAXACA Y. ESwss
TLAXCALA (PADHPOT), A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA S=258
FUNDACION”; POR OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, =8%d
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MANUEL MADERO GONZALEZ, S
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. JAVIER L

Iz

RODRIGUEZ TLATELPA REGIDOR DE GOBERNACION DEL AYUNTAMIENTO Y POR

EL C. FRANCISCO SAUCEDO GOMEZ SINDICO MUNICIPAL, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARA EL “AYUNTAMIENTO”; Y POR OTRA PARTE EL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE IZUCAR DE MATAMOROS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE L
DENOMINARA “EL ORGANISMO OPERADOR”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO <
POR C. ARTURO MEDEL MERINO, DIRECTOR GENERAL; Y CUANDO ACTUEN EN .9 x\\
FORMA CONJUNTA SE LES IDENTIFICARA COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE %\
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS: &"”“i;‘;{x&\
e NS

ANTECEDENTES

El Programa de Apoyo al Desarrollo Hidraulico de los Estados de Puebla, Oax
Tlaxcala (PADHPOT) resulta de una solicitud de la Fundacién UNAM y la Fundag

innovacion tecnoldgica y de convocatoria con los diferentes actores involucrados en la
gestion integrada del agua.

i
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Alfredo Harp Held en 2011 al Instituto de Ingenieria para identificar los estud|o§’isym ;lfm g
. . M ° -

propuestas relacionados con el agua en las tres entidades federativas, aprovechando el TS a
resultado de sus experiencias en proyectos hidraulicos exitosos, su capacidad de S&
N L

|

Derivado de la investigacion puso de manifiesto un rezago importante en la informacion,
falta de acceso, sistematizacion y seguimiento de la misma, por lo que se le solicité al
Instituto de Ingenieria formular un proyecto que analizara y elaborara una propuesta para
impulsar el desarrollo hidraulico de los estados antes mencionados. i

En el afio 2012, con apoyo de la Fundacién Alfredo Harp Held, se realizaron visitas de
campo Yy trabajo de gabinete en ocho municipios, considerados como areas piloto para
implementar el Programa. Los municipios visitados fueron: Ocotlan de Morelos, San
Francisco Telixtlahuaca y Zimatlan de Alvarez en Oaxaca: Izdcar de Matamoros,
Tehuitzingo, San Martin Texmelucan y Cuetzalan del Progreso en Puebla: y ElI Carmen
Tequexquitla en Tlaxcala. En las entidades seleccionadas, los principales problemas sé
refieren a la baja eficiencia en el uso y cobertura de los servicios urbanos y rurales de
agua y saneamiento, la contaminacién de los cuerpos receptores, baja eficiencia y baja
productividad en Unidades de Riego y el abatimiento de los acuiferos.
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La experiencia internacional ha demostrado la necesidad de conjugar acciones de a.<ﬂ z
desarrollo de infraestructura con intervenciones en el fortalecimiento de la gestion de los 0§§§
recursos naturales, con una participacion activa e informada de los diferentes actores para EyZEd
lograr resultados positivos a largo plazo en la implementacion de este tipo de proyectogie=ss gngg‘;g
El proyecto sustenta su plan de accion en dos ejes principales: %Egggr
Y, -
a. OBSERVATORIO HIDRICO. Es concebido como una estrategia de informaciér?,’l””‘#? i-‘%gga
investigacion, planeacion, formacion de recursos humanos y seguimiento de la ToZ0
situacion del agua en cada una de las ciudades medias seleccionadas. Su objetivo 8>
es impulsar la participacién de una sociedad informada en la gestién de sus @“

recursos hidricos mediante investigacion, capacitacion, rendicién de cuentas y la
formacién de un Centro de Documentacion Hidrica Municipal.

b. SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. Se desarrolla
como una herramienta de apoyo técnico a las comunidades que, combinado co
las capacidades y experiencia del personal local, mejora la eficiencia de}.&é
sistemas de abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillad "
saneamiento. Sus intervenciones estan programadas en tres etapas: la primeray;
enfoca en mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable para ofrecer un*™" N
servicio continuo, suficiente y seguro a todos los usuarios; la segunda etapa\\

consiste en desalojar las aguas servidas de cada domicilio mediante™la
rehabilitacion o, en su caso, la creacién de infraestructura; por Gltimo, se realiza™~.
una evaluacion de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para emitir \,\\\

e,

recomendaciones sobre su mejora. NN\
2 ‘

%

Denitro de los resultados del diagnéstico realizado durante 2012 por el equipo del \ \ N
PADHPOT destacan: la falta de conocimiento de la existencia de programas de apoyo Y\
federales y estatales, la desconfianza de los usuarios hacia sus autoridades politicas, la \\
escasa cultura de transparencia y rendicion de cuentas y la falta de capacidades técnicas A \

del personal encargado del manejo del recurso hidrico.

Al finalizar el afio 2014, el PADHPOT ha alcanzado importantes resultados en los
municipios de Ocotlan de Morelos y San Francisco Telixtlahuaca, en Oaxaca, y en Ek=
Carmen Tequexquitla, en Tlaxcala. Estas localidades cuentan ya con un proyecto de age
potable disefiado y actualmente en ejecucion, asi como una serie de actividades
pretenden fortalecer las instituciones involucradas en el manejo de los servicios, comoig
creacion de una Junta de Agua y la introduccién de un sistema contable de acceso

publico.

DECLARACIONES

I. De “LA FUNDACION”:

I.1. Que es una Asociacion Civil sin fines de lucro, constituida conforme a las
disposiciones aplicables del Cédigo Civil para el Distrito Federal, segun consta en la
escritura publica nimero 33,733, de fecha 8 de enero de 1993, otorgada ante la fe del Lic.
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Roberto Nufiez y Bandera, Titular de la Notaria Publica No. 1 del Distrito Federal, cuyo

primer testimonio fue debidamente inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del <
Comercio del Distrito Federal bajo el rubro de personas morales en el folio nimero EE
29,079. o gg 3
12. Q i pros, GEEB
-2. Que su representante cuenta con facultades suficientes para celebrar el presentss iy SoSig
Convenio, mismas que a la fecha no les han sido modificadas, limitadas o revocadas & ?§E§ﬁ§"’
forma alguna, segln consta en los instrumentos publicos nimeros 18,768 de fecha 30 d&dise" §§‘§§§
enero del 2014 y 11,753, de fecha 23 de junio del 2008, respectivamente, otorgado ante el ;‘g:é“';gm
Licenciado Antonio Andere Pérez Moreno, Notario Publico nimero 231 del Distrito =i

Federal.
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1.3. Que el programa busca lograr a través de sus acciones que los Municipios
seleccionados gestionen los servicios de agua y saneamiento en forma eficiente y
sustentable para mejorar su competitividad y propiciar un crecimiento acelerado,
equilibrado y justo con plena participacion de la sociedad

1.4. Que el Coordinador Ejecutivo comparece a la celebracién del Convenio asistieﬁdé al
. Director de “LA FUNDACION?. X ¥

I.5. Que para efectos del presente Convenio “LA FUNDACION?”, sefiala como domiciliq‘;
en Pennsylvania 203, Col. Napoles, Del. Benito Juarez, C.P. 03810 México, D.F.,.con X

RFC FUN-930108115.

Il. De “EL AYUNTAMIENTO”:

Il.1. Que es una Entidad de Derecho Publico, base de la divisién territorial y de
organizacién politica y administrativa del Estado, investida de personalidad juridica Y usere 828
patrimonio propios, en mérito de lo dispuesto por los articulos 102 y 103 de lg7g i‘g ~
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 3 y 4 numeral 87 de [& 8

Ley Organica Municipal.

1.2. Que el Presidente Municipal Constitucional de Izticar de Matamoros, Puebla, cuerﬁta
con las facultades necesarias para suscribir el presente documento, lo anterior [de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 105 fraccién | de la Constitucion Politica del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 46, 90 y 91 fraccion Ill y XLVI de la Ley Organica
Municipal, y el Acta de Cabildo de fecha 15 de febrero de 2014, mediante el cual es
facultado para la celebracién de Convenios.

I.3. Que el Regidor Municipal de Iztcar de Matamoros, comparece a la celebracion del
presente Convenio, asistiendo al Presidente Municipal.

s
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Il.4. Que el Sindico asiste a la celebracion del Convenio en términos de los articulos 100 y <
206 ultimo parrafo de la Ley Organica Municipal. 55
p=sg
I.5. Que cuenta con capacidad financiera para dar cumplimiento al objeto del presente s, gggﬁm
Convenio. 9% ScEag
g 2 a0
%"b N ey Zﬁﬁg;
I1.6. Que para efectos del presente Convenio seiala como domicilio Palacio municipal Siffdas” ﬁggﬁg
numero, Colonia Centro, IzGicar de Matamoros, Puebla, C.P. 74400. :gg‘g“g
et
S
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lll. De “EL ORGANISMO OPERADOR”:

ll.1. Que es un Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Municipal,
denominado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de lzicar de Matamoros, investido de personalidad juridica y patrimonie..
propios, en mérito de lo dispuesto en el Decreto de creacion de fecha 29 de mayo'de
1991, publicado en el Peridédico Oficial del Estado de fecha 11 de octubre de 1994. ’ it
e, Z
l.2. Que el Director General cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente documento, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artl’culo,,\23\ SN
fracciones IV y X de la Ley de Agua para el Estado de Puebla. - Ej\ ‘

“w

II.3. Que para efectos del presente Convenio sefiala como domicilio Calle Zaraghé“z\a;\ ™
numero 53, Colonia Centro, lzucar de Matamoros, Puebla, C. P. 74400. -

IV. De “LAS PARTES”:

UNICO. Que se reconocen la capacidad y personalidad juridica con la que comparecen,
manifestando que en su suscripciéon no existe error, dolo o mala fe, ni ningun otro vicio
que afecte el consentimiento para su formalizacion.

En mérito de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los articulos 105 fracci
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 90 y 91 fracciongd a8
y XLVI de la Ley Organica Municipal; y 23 fracciones IV y X de la Ley de Agua del Estadod

de Puebla.

“LLAS PARTES” acuerdan que para dar total cumplimiento al presente Convenio -se
someten a las siguientes:

CLAUSULAS

Convenio Especifico de Colaboracion. Péginﬂy«'
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PRIMERA. OBJETO: it §§§
o . Eozd
El presente Convenio Especifico de Colaboracion, tiene por objeto, establecer las basgge=2: Egﬁgg
por virtud de las cuales, «_AS PARTES”, convienen en unir sus esfuerzos con %gggﬁ
proposito de coadyuvar, en el ambito de sus respectivas competencias, a la mejaf==; gzggz
ejecucion de los trabajos objeto del presente instrumento juridico consistente en éﬁg‘fgﬁ
desarrollar las acciones del “PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO HIDRAULICO ToES
DE OAXACA., PUEBLA Y TLAXCALA" de conformidad a la “Propuesta Técnica de =3
Trabajo” la cual se agrega como Anexo Unico al presente instrumento para formar parte N >

integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONVENIO DE COLABORACION: P

&

Los fondos para financiar las acciones contenidas en la “Propuesta técnica de trabajo” -
presentada a los municipios seran con base a una mezcla de recursos de la federacion.a. -
través del programa Agua Potable y Alcantarillado de Zonas Urbanas (APAZU) de la
Comision Nacional del Agua (CONAGUA) y del Estado Libre y Soberano de Puebla a

través de la Secretaria de Infraestructura y Transportes; cuyas acciones convenidas seran ™. B
ejecutadas por “LA FUNDACION”. \

TERCERA. COMPROMISOS DE “LA FUNDACION”: S

Para el cumplimiento del presente Convenio Especifico de Colaboracion, “LA
FUNDACION” se compromete a:

a. Administrar los recursos econémicos otorgados por el Gobierno del Estado Librey < 1""1
Soberano de Puebla, a través de la Secretaria de Infraestructura y Transportes
para el adecuado desarrollo de las actividades contenidas en la “Propuesta técnica

g

de trabajo”. % %
. . . . . ®
b. Presentar los informes, documentos a que se refieren las disposiciones legalg; & %%3’;&
aplicables asi como, la evaluacion sobre el desarrollo de las activida 3 5%5.{;
realizadas, derivadas del Programa. Eg &
E

c. Integrar un Comité Técnico de Trabajo y de Apoyo a la parte social por localidad
para dar seguimiento al desarrollo de los trabajos en cada uno de los municipios,
integrado por representantes de la Secretaria de Infraestructura y Transportes, la
Direccion Local de la Comision Nacional del Agua en Puebla (CONAGUA), la
Comisién Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), “EL
AYUNTAMIENTO” y “EL ORGANISMO OPERADOR”.

o

d. Desarrollar en tiempo y forma las acciones contenidas en la “Propuesta técnica de
trabajo” presentada a la autoridad municipal y del Estado Libre y Soberado de
Puebla.
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e. Impulsar la participacion de la comunidad en cada una de las etapas del programa §§<
y fomentar el desarrollo de capacidades que promueven una gestion integral de E(‘;Eﬁ
2 X &in
los recursos hidricos WEH D0
=025
L= BgY
. . : P : ; . EE%‘P:&-
f. Brindar la asistencia técnica a personal operativo y directivo responsables de 5.3
servicios de agua, drenaje y saneamiento de los municipios integrados al ;‘agfﬁ
ey
programa. Ejﬁ‘-‘w
:a;:jas:
[
CUARTA. COMPROMISOS DE “EL AYUNTAMIENTO”: - %
B ooy e
5O
& e
Para el cumplimiento del presente Convenio Especifico de Colaboracmnf’ FEL =22 ?’:
AYUNTAMIENTO” se compromete a: %9 | = EEs
s=5]
s : zag
a. Designar a un integrante del H. Ayuntamiento para ser enlace directo con el ™ = £
equipo de trabajo del PADHPOT. AN

b. Brindar apoyo en la elaboracion de los expedientes técnicos, sobre todo, en, Io e
correspondiente a la “componente social” de los mismos.

c. Brindar apoyo en los trabajos de gestién de recursos econémicos para la ejecucion
de los expedientes técnicos elaborados y validados por los tres niveles dé“%
gobierno.

d. Facilitar el otorgamiento de los permisos, licencias autorizaciones que en el ambito
de su competencia incidan en el desarrollo del Programa.

e. Garantizar el apoyo en la planeacion, ejecucion y evaluacion de las acciones
contempladas por el programa.

f. Fungir como contraparte en la ejecucion de los programas federalizados Yy,
estatales correspondientes. ‘

Garantlzar la segundad de los equos de medlc:lon y monitoreo que el PADHP@

/ M/j"‘/’,/
v

q,; %

deteccién de fugas en redes de agua potable.

h. Participar en el Comité Técnico de Trabajo y de Apoyo a la parte social por
localidad, para dar seguimiento al desarrollo y conclusion de los trabajos. .

i. Elaborar de manera conjunta un informe anual de resultados.

j. Se compromete previo a la ejecucion de los trabajos, poner a disposicion de la
entidad ejecutora, los inmuebles requeridos, asi como a hacer entrega de la
documentacién que acredite que son de su propiedad o que tiene la posesion
legal, del o los predios en los que se realizara la obra, y para el caso de no contar
con ésta, acreditar que se encuentra tramitando la adquisicién en cualquiera via
juridica.

QUINTA. COMPROMISOS DE “EL ORGANISMO OPERADOR”:

Convenio Especifico de Colaboracion. Pégina%



Para el cumplimiento del presente Convenio Especifico de Colaboracion, “EL

ORGANISMO OPERADOR” se compromete a:

NTO

al

42018
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Designar a un integrante para ser enlace directo con el equipo de trabajo d

PADHPOT.
Facilitar toda la informacion y acceso a instalaciones bajo su resguardo necesarios

para el correcto desarrollo de los trabajos incluidos en la “Propuesta técnica de

a)

iﬁ»AYUNTAf\
201

b)

trabajo.
Brindar apoyo en los trabajos de validacién y generacion de informacién en camp

Garantizar la seguridad de los equipos de medicién y monitoreo que el PADHE
utilice para la integracién de expedientes técnicos y programas de reduccég

deteccién de fugas en redes de agua potable.
Fungir como contraparte en la ejecucion de los programas federalizados y estatales

i

-, © W
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correspondientes.
f) Elaborar de manera conjunta un informe anual de resultados.

g) Participar en el Comité Técnico de trabajo y de apoyo a la parte social por localidad ™
que dé seguimiento al desarrollo de los trabajos.

SEXTA. DEL SEGUIMIENTO.
Para el seguimiento de este Convenio “LAS PARTES” estan de acuerdo en designar por

cada una de ellas a un responsable, para lo cual manifiestan lo siguiente:

Por parte de “LA FUNDACION: C. Claudia Anzures, Directora de Enlace de “LA

FUNDACION”.
Por parte de “EL MUNICIPIO”: C. Claudia Gonzalez Romero, Directora de Obras

de “EL MUNICIPIO”.
Por el “EL ORGANISMO OPERADOR?”: C. Alfredo Ruiz, Director de Operacion

“EL ORGANISMO OPERADOR”.

2894 . 204

Cualquiera de “LAS PARTES” podra designar un nuevo responsable, lo cual debera ser =
informado por escrito con diez dias naturales anteriores a la celebracion de la préxima

reunion.

SEPTIMA. INSTANCIA EJECUTORA:

Para el cumplimiento del presente Convenio de Colaboracion, “LAS PARTES” convienen
que “LA FUNDACION”, serd la instancia ejecutora de las acciones, y a través del
coordinador del PADHPOT, sera el encargado de coordinar a las distintas instancias que

forman parte del presente instrumento.

Convenio Especnﬂco de Colaborauon Pagma 77
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“| AS PARTES” reiteran que sera el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla a §§
través de la Secretaria de Infraestructura y Transportes quien verifique y valide las &
acciones y puntos contenidos en el presente instrumento juridico. »
B
[ =W

NOVENA. REVISION PERIODICA.

“LAS PARTES”, convienen en realizar una revision mensual a los avances'
acciones contenidas en la “Propuesta técnica de trabajo”

DECIMA. TERMINACION ANTICIPADA:

“LAS PARTES” acuerdan que podra darse por terminado de manera an’ncxpada eI
presente Convenio cuando se presenta alguna de las siguientes causas: S

l.  Por acuerdo de las partes;

Il.  Por caso fortuito o fuerza mayor;
lll. El incumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de Obras Publicas para el Estado de «
Puebla; Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2015; Ley de
Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Puebla; y demas disposiciones Iegales

aplicables federales y/o locales;
IV. Por aplicar los recursos materia del objeto del presente Convenio para fifg

distintos a los establecidos; y
V. En general el incumplimiento a cualquier obligacién derivada del prese

Convenio.

H. AYONTAMIENTO
DERCIA MUMICIP
2014 - 2042

IZURAR DE MATAMOROS, PUET

En este caso “LAS PARTES” se obligan a notificar por escrito con 15 (quince) dias
naturales de anticipacién a la fecha de terminacion, las causas que motivaron a dicha

terminacion anticipada.

DECIMA PRIMERA. RECURSOS HUMANOS.

“LLAS PARTES” Convienen que el personal aportado por cada una de ellas para la
realizacion de los trabajos objeto del presente Convenio, se entendera relacionado
exclusivamente con aquella que lo empled, por ende, cada una de ellas asumira su

Convenio Especifico de Colaboracion. Péginaz
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responsabilidad por este concepto, y en ningun caso seran consideradas patrones ; eus
solidarios o sustitutos. S

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que las partes, no tendran responsabilidad civil por |
dafios y perjuicios que pudieran causarse, como consecuencia de caso fortuito o fuerza
mayor, particularmente por el paro de labores administrativas.

DECIMA TERCERA. MODIFICACION.

“LASPARTES” convienen que el presente instrumento juridico podra ser modificado o
adicionado por voluntad de “LAS PARTES”, mediante un Convenio Modificatorio, suserito

por quienes tengan facultades legales para ello, las modificaciones o adiciones obligaran
a los signatarios a partir de la fecha de su firma. :

DECIMA CUARTA. INTERPRETACION.

“LLAS PARTES” convienen que en caso de presentarse alguna controversia con relacion
a la ejecucion, interpretacién y/o cumplimiento de este Convenio asi como todos los
aspectos que no se hayan previsto en el mismo, se resolvera de comun acuerdo debiendo
constar por escrito, en caso contrario “LAS PARTES” se someteran a la jurisdiccion de -
los Tribunales competentes del Distrito Judicial de Puebla, ubicados en el Municipio de

San Andrés Cholula.

DECIMA QUINTA. VIGENCIA.

de su firma hasta el total cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presgn -~~...::’

R

presente Convenio en la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla a los 03 dias del mes &
agosto de 2015.

POR “LA FUNDACION” ey, POR “EL AYUNTAMIENTO”

Convenio Especifico de Colaboracion.




ASISTE

H. AYUNTAMIEN
IZUCAR DE MATA i

REGIDURIA DE GOBERAAS:
Y SEGURIDAD PUBLICS
/- ; 2014-2018
s &
C. JOSE DANI C.JAVIER RODRIGUEZ TLATELPA
e REGIDOR DE GOBERNACION
ASISTE
meamo
H. AYUN A
[ZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
TURA MUNICIPAL
SINDICI; 014 . 2018
C. FRANCISCO S DO GOMEZ
SiNDICO IPAL :
y 2
i =
POR 3MO OPERADOR”

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONSISTENTES EN DESARROLLAR LAS ACCIONES DEL “PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO HIDRAULICO DE OAXACA, PUEBLA Y TLAXCALA”; QUE SUSCRIBEN LA FUNDACION UNAM, EL

MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS Y EL ORGANISMO OPERADOR DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE
MATAMOROS DEL ESTADO DE PUEBLA, CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015.

Convenio Especifico de Colaboracion.
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El Programa de Apoyo al Desarrollo Hidraulico de los Estados de Puebla, Oaxaca Ej}:ég
5 = zLmi
y Tlaxcala (PADHPOT) resulta de una solicitud de la Fundacion UNAM vy §§§;g
Fundacién Alfredo Harp Held en 2011 al Instituto de Ingenieria para identificar | ;g?gggj
- : z = 2 - ~mr~¢
estudios y propuestas relacionados con el agua en las tres entidades federatlva&:ne*‘@ ggggﬁ’;
: : S 2 b e
aprovechando el resultado de sus experiencias en proyectos hidraulicos exitosos, ISEE
su capacidad de innovacion tecnolégica y de convocatoria con los diferentes §f§’_,
0 L 083 = ﬂ
actores involucrados en la gestion integrada del agua. = = [y
g{f/ ZfEq
&l So=s o
La investigacion puso de manifiesto un rezago importante en la informacion, f%;_ £5g S
de acceso, sistematizacion y seguimiento de la misma, por lo que se le solicitd s s f Eg
- (X
Instituto de Ingenieria formular un proyecto que analizara y elaborara una \l § §§
N

-

propuesta para impulsar el desarrollo hidraulico de los estados antes™

N
A

mencionados. R

En el afio 2012, con apoyo de la Fundacion Alfredo Harp Held, se realizaron
visitas de campo y trabajo de gabinete en ocho municipios, considerados corﬁbg‘
areas piloto para implementar el Programa. Los municipios visitados fueron:
Ocotlan de Morelos, San Francisco Telixtlahuaca y Zimatlan de Alvarez en
Oaxaca; lztcar de Matamoros, Tehuitzingo, San Martin Texmelucan y Cuetzalan
del Progreso en Puebla; y EI Carmen Tequexquitla en Tlaxcala. En las entidades
seleccionadas, los principales problemas se refieren a la baja eficiencia en el uso y
cobertura de los servicios urbanos y rurales de agua y saneamiento, la
contaminacion de los cuerpos receptores, baja eficiencia y baja productividad en

Unidades de Riego y el abatimiento de los acuiferos. h

La experiencia internacional ha demostrado la necesidad de conjugar acciones de
desarrollo de infraestructura con intervenciones en el fortalecimiento de la gestion g,
de los recursos naturales, con una participacion activa e informada de :
diferentes actores para lograr resultados positivos a largo plazo eng
implementacién de este tipo de proyectos. El proyecto sustenta su plan piloto

accion en dos ejes principales:

a) OBSERVATORIO HIDRICO. Es concebido como una estrategia de
informacioén, investigacion, planeacién, formacién de recursos humanos y
seguimiento de la situacion del agua en cada una de las ciudades medias
seleccionadas. Su objetivo es impulsar la participacion de una sociedad
informada en la gestion de sus recursos hidricos mediante investigacion,
capacitacion, rendicion de cuentas y la formacion de un Centro de

Documentacion Hidrica Municipal.




a) SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO. se

desarrolla como una herramienta de apoyo técnico a las comunidades que, gz
combinado con las capacidades y experiencia del personal local, mejora la %Eg
eficiencia de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Sus Eff;?;g
intervenciones estan programadas en tres etapas: la primera se enfoca en &3 g?ﬁ;%
mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable para ofrecer ung SEoE
servicio continuo, suficiente y seguro a todos los usuarios; la segunda etapa ,mj‘*‘ 5%25%’
consiste en desalojar las aguas servidas de cada domicilio mediante la ;g§§
rehabilitacion o, en su caso, la creaciéon de infraestructura; por ultimo, se 8>
realiza una evaluacion de los sistemas de tratamiento de aguas residuales E“
para emitir recomendaciones sobre su mejora. = i

Dentro de los resultados del diagnéstico realizado durante 2012 por el equipo &g
PADHPOT destacan: la falta de conocimiento de la existencia de programas
apoyo federales y estatales, la desconfianza de los usuarios hacia sus autoridades
politicas, la escasa cultura de transparencia y rendicion de cuentas y la falta de
capacidades técnicas del personal encargado del manejo del recurso hidrico.

Al finalizar el afo 2014, el PADHPOT ha alcanzado importantes resultados en los ™ $
municipios de Ocotlan de Morelos y San Francisco Telixtlahuaca, en Oaxaca, y en E '\
El Carmen Tequexquitla, en Tlaxcala. Estas localidades cuentan ya con un N
proyecto de agua potable disefiado y actualmente en ejecucion, asi como una \
serie de actividades que pretenden fortalecer las instituciones involucradas en el \
manejo de los servicios, como la creacién de una Junta de Agua y la introduccion 1
de un sistema contable de acceso publico. ,.m\&/




Il. OBJETIVOS

PUEBLA. &
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OBJETIVO GENERAL EsZa
‘§QS§5 E%’!‘éé’:g
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Lograr que los municipios de lzicar de Matamoros, Tehuitzingo, San Martg Egg%“j
Texmelucan y Cuetzalan del Progreso en el Estado de Puebla gestionen IG 3;?;2'5%
. . e [4-]
servicios de agua en el medio urbano en forma eficiente y sustentable para i‘c‘:"é?g
5 S e 5 . e 5 0 =t
mejorar su competitividad y propiciar un crecimiento acelerado, equilibrado y justo ggﬁ
O .z . a E s}
con plena participaciéon de la sociedad. Con base en lo anterior, todo lo que se \ N
menciona a continuacion estara referido a estos municipios. \
e - .".
OBJETIVOS ESPECIFICOS \

a) Elaborar los estudios y proyectos necesarios que, una vez ejecutados,
incrementen la eficiencia del servicio de agua potable en los municipios d
estado de Puebla incorporados al programa.

b) Integrar una cartera de expedientes técnicos con base a reglas d
operacién de programas federalizados y/o estatales para su ejecucion con
recursos federales, estatales y municipales.

c) Capacitar a los municipios para que gestionen los servicios de agua en el
medio urbano en forma eficiente y sustentable por medio de asistencia_
técnica, infraestructura basica y comunicacion y participacion. :

d) Establecer las acciones necesarias para mantener un canal d‘a \‘ Q

comunicacién entre los actores a nivel Institucional, Administrativo y . SN
Técnico, asi como dar seguimiento a los compromisos realizados por cada E
uno de ellos.

e) Coordinar las acciones para la construccion de un acervo de informacion
hidrica que garantice el establecimiento y continuidad de programas y
favorezca el conocimiento, asi como formar capacidades y promover -
participacion de la sociedad y la libre informacion.

f) Considerar como referentes a los municipios de Izlcar de Matamoroga i
San Martin Texmelucan que se encuentran en un mayor nivel de desarrollo™
hidraulico.




MIENTO
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H.AYUNTA
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.

Una de las formas de asegurar la continuidad de las acciones del programa en los -
municipios es a través de la firma de acuerdos de colaboracion con el proposito de
que ambas partes adquieran el compromiso de llevar a buen fin el desarrollo de
los trabajos. Resulta evidente que las acciones y resultados en los municipios de
Tehuitzingo y Cuetzalan seran distintos a los generados en el caso de San Martin
Texmelucan e lztcar de Matamoros dado el grado de desarrollo que presentan o
ambos grupos. En consecuencia, los acuerdos a los que habra que llegar en caso
de que sea aplicable a cada municipio seguiran de preferencia los siguientes
términos: |

REGIBURIA DE GOBERNACION
Y SEGURIDAD PUBLICA
2014 -2018

a. Impulsar la creacioén, en el marco de la Ley de Agua para el est%do e
de Puebla de figuras juridicas o dependencias municipales, cuya -
administracion y operacion estara a cargo de personal profesional. =
Dicha institucion debera contar con una Junta de Gobierno en la que
se asegure la participacion de la ciudadania.

b. Impulsar la participacion de la comunidad en cada una de las etapas \
del Programa y fomentar el desarrollo de capacidades que \ \
promuevan una gestion integral de los recursos hidricos. »

c. Evaluar de forma periédica el avance en los indicadores de ges-tién
establecidos por el Programa, dando lugar a la elaboracion de forma ™.
conjunta de un informe anual de resultados.

d. Transparentar el manejo de los recursos asignados a la ejecumon
de las acciones del Programa mediante la utilizacion de un sistema
basico de contabilidad de acceso publico.

e. Garantizar el apoyo en la planeacion, ejecucion y evaluacion d.,
acciones contempladas por el Programa. Wil

f. Promover el intercambio de experiencias entre los mumcnp%s;
fomentando el crecimiento conjunto de sus sistemas de
abastecimiento y saneamiento en todas sus areas




IV. PROGRAMA DE TRABA

1. ACCIONES PARA LA COORDINACION DE LOSPARTICIPANTES
DEL PROGRAMA

N

a. Elaboracion de instrumentos para formalizar el compromiso de cadaf’v»mw
uno de los participantes en el cumplimiento de las acciones que le
corresponden.

A’;{HD.é\YUNTi\MIENTO
MATAMCROS, PUEBLA- ==
REGIBURIA DE GOBERNACION
Y SEGLRIDAD PUBLICA
2014- 2018

—TZUC

La participacion en el programa de diversos actores implica
establecer mecanismos de coordinacion a través de instrumentos _—{
juridicos que definan los alcances, implicaciones y recursos para la
ejecucion de las acciones identificadas en el plan de accion
propuesto durante 2012. Es preciso definir y formalizar para cada
caso los mecanismos de colaboracion. Se han identificado
siguientes riesgos que estan relacionados con los aspectos ;
caracter institucional y de ejecucion de las acciones. Crisan

{

e Establecimiento de convenios de participacién con las\\ “iﬁ\\

diferentes instituciones y actores. N
o Establecimiento y firma de acuerdos entre gobiernos™ b - R ;
Coordinacion institucional mummpa!gs y e§tatal eahia !",IN.AM \“\}\
e Elaboracion de informes periodicos. e V\”\‘m
e Promover la amplia participacion a lo largo de la ejecucion | ™. \\
del proyecto de todos los actores. e

e Manejo transparente de recursos.

e E| disefio del proyecto va a integrar la informacion y

Ri | 57 6 mantener un seguimiento para constituir un banco de datos g ;
OADERE rotgcnon - para facilitar la continuidad de las acciones durante los BE
pereghel y aulgidades cambios de autoridades. e gg;[ >
o Formalizacion de la participacion institucional a través de" § §3 :'g:
firma de convenios o acuerdos. 2N § g
S SE0%
Participacién de diferentes e Conformacion de un comité presidido por la UNAM, como | 288
entidades multiplica la coordinadora ejecutiva, para dar seguimiento a las acciones §
complejidad en la ejecucion y de todos los actores. ]
la rendicion de cuentas e Formalizar compromisos de cada una de las partes a través

de los instrumentos juridicos correspondientes.

Falta de participacion de los e EIl diseﬁo’ del proy(.acto. incluye mecanismos de

comunicacion y participacion publica en todas las
actores locales actividades que faciliten y fomenten participacion
comunitaria.
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Esta actividad ha sido concebida con el proposito de formalizar la

relacion entre todos los actores del programa en el estado de Puebla: <
Gobierno federal, del estado y municipales, asociaciones civiles, e §§<
instituciones de educacion con el programa PADHPOT brindando g;}gg
con ello mayor certidumbre a las acciones que se planeen, ejecuten Y s gggg
finalicen. %ggg
Entregable 1:Convenios de colaboracion firmados entre gobierno del estado y la %ﬁ%é
UNAM a través del Instituto de Ingenieria, acuerdos de colaboracién firmados con  \ | ggz
los municipios intervenidos por el programa asi como acuerdos de colaboracion NS
signados con asociaciones civiles y/o instituciones educativas. Informe en el que =
dara cuenta de los distintos acuerdos y minutas de reunion firmados por parte de _
los participante del programa. 2‘5‘ "a%&

b.

Integracién de un Comité Técnico.

Con el proposito de aprovechar de forma integra, eficiente y eflcaz ‘
los recursos econdmicos que se destinen a la ejecucion del \
\‘
Programa, asi como de mantener informados a todos los™\ \
N

participantes y aminorar los riesgos relacionados con los aspectos de._ ¥
caracter institucional, se sugiere la creacion de un Comité en el que :‘\\ 3

participen representantes de Dependencias Estatales y Federales asi ™ ’“\
como representantes municipales que intervienen en el desarrollo del ‘\l

programa, entre las actividades que tendria este comité se’
encuentran:

» Revisar el programa general que integre estudios, proyectos

participacion, asi como comprometerse a informar y cun’f@/\zv‘, % l,ﬁ
con parametros e indicadores de desempefio pactados. :

o Cumplir con la normatividad y reglas de operacion de las
entidades subsidiarias de los recursos, segun sea el caso.

e Recibir los apoyos documentales, financieros y asesorias, y
continuar con las acciones convenidas hasta la conclusiéon de
las obras, instalaciones o establecimiento de los sistemas
administrativos y operadores necesarios para el éxito del
programa.

e Observar transparencia en la ejecucion de las acciones a su
cargo y rendir cuentas trimestrales sobre el manejo de los

7 %/ '

2014 -2018



recursos financieros proporcionados con claridad, suficiencia y
puntualidad.

<
e Participar en la seleccion de los integrantes de los Organismos gg
Operadores de cada Municipio conformado por la sociedad EE§§
. N |
civil con base la Ley de Agua para el estado de Puebla. P fﬁé}%gﬁ
¢ =200
% TR e 2 ! g5 rEaEay
Entregable 2: Acta de creacion de comité técnico e informe en el que dara cuenta:, 2% ggggg
) . oa s I53u5s =]
de los distintos acuerdos y minutas de reunion firmados por parte de los y Gféé“"
i S ==
integrantes del comite. Lz
™ \ ¢l
=1
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2. EJECUCION DE ACCIONES BASICAS x,,\..\ ‘
a. Ejecucién de un plan de acciones basicas para la mejora de los ;
servicios de agua potable 5
Lo
€

Este plan integrara acciones en los cuatro municipios enfocadas
mejorar en el inmediato plazo los servicios de agua potable en |
municipios atendidos. Las acciones mencionadas se han agrupado
en tres lineas de accién: 1) Asegurar la desinfeccion del agua 5

suministrada al sistema, 2) Dar mantenimiento correctivo a equipos \\\
electromecanicos fuera de operacion y 3) Iniciar con un programa de \3\
capacitacion a personal operativo en el manejo de sistemas"‘dem\‘\
desinfeccion y operacion basica de sistemas de agua potable. £ b

P 2
Una de las actividades fundamentales del equipo de trabajo delm"\
PADHPOT sera la de asegurar la desinfeccién del agua proveniente
de las fuentes de abastecimiento. Para tal efecto, el PADHPOT
identificara, proyectara y ejecutara las acciones basicas como lo son g
la colocacién de cloradores y en los casos mas necesarios, el
mantenimiento correctivo de equipos de bombeo en desuso.

Al mismo tiempo, el equipo de trabajo del PADHPOT incidira enfg
personal operativo brindando cursos de capacitacion en temas como®
a) Desinfeccion de agua, b) operacion de sistemas de agua potable, "~
c) Medicion de flujos, d) Deteccion y localizacion de fugas.

El PADHPOT gestionara ante la autoridad estatal, municipal o federal
o bien con fundaciones la asignacion de herramientas menores y
equipos para la ejecucion de acciones basicas como son la deteccion
y correccion de fugas, fallas en equipos de bombeo y la operacion de
los sistemas hidraulicos.
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Entregable 3: Informe en el que dara cuenta de los resultados producto de la

implementacion de las acciones basicas. La informacion estara validada y <
o DI b4
respaldada por las autoridades municipales. ﬂ:?e
o252
ok
»}05‘5"& Egmimm
Se843
i i T g R Z@eq
b. Proyecto ejecutivo para sustitucion de ftrenes en fuenteawy ggggg
3 i > Kt " oy B
subterraneas y obras de toma en fuentes superficiales asi como z f%a”?’
: Rt ro=2W
obras para su resguardo (bardas perimetrales, mallas ciclénicas, R
\S&
etC.). ™ 'gtx

El equipo de trabajo del PADHPOT elaborara los proyectos
ejecutivos en los cuatro municipios atendidos correspondientes a la =
rehabilitacion y/o sustitucion de los trenes de descarga de las fuentes
de abastecimiento dafnados o con evidente desgaste por el paso del
tiempo.

En los proyectos ejecutivos se incluird los cambios de accesorios con

evidente desgaste — valvulas, manometros, etc., instalacion de 5

equipos de medicidon de flujo con memoria integrada para iniciar con \ .
N s

un registro de los volimenes extraidos por fuente de abastecimiento ™. ‘\\
— por fuente de abastecimiento de la cabecera municipal, se hara la %

seleccion de los equipos de medicion mas adecuados a las_ \\ {\
condiciones de operacion existentes. Los proyectos a desarrollar se "\M"\,

hara Respetando el arreglo de piezas especiales indicado por_la
CONAGUA, en su manual de seleccion de equipo electromecanico™

N 3
~ .

(MAPAS)". Seccién 2, punto 1.4 “Arreglos Tipicos de Pozos”.

Se proyectara las obras que permitan resguardar y proteger de
posibles dafos, e incluso de vandalismo, a los principales elementos
de la infraestructura hidraulica del municipio como lo son fuentes de
abastecimiento y tanques de regulacion. Estas obras incluyen Ig;

-8

proyeccion de bardas perimetrales, mallas ciclonicas, etc. segun sg4
requiera en cada caso.

Durante la etapa de diagndstico pudo advertirse que en algunos
casos las fuentes y tanques de regulacidén carecen de elementos que
los aislen de posibles dafos y robos a sus elementos mecanicos,
eléctricos, de desinfeccion, etc. Esto pudiera constituir un riesgo a la
salud de los usuarios en caso de que sean objeto de robo los
sistemas de desinfeccion o la falta de suministro para el caso de la
energia eléctrica. Se proyectard el enrejado, muros perimetrales,
colocacion de herreria de proteccion, pintura y mantenimiento en
general a los elementos mencionados. El equipo del PADHPOT

9 7]




advertira por escrito de aquellos casos en los que estas acciones
resulten innecesarias debido a sus condiciones fisicas que deberan

<
-
ser las buscadas por el proyecto. 23
Do<
. , 5 : o o=
Al mismo tiempo, se promovera con las autoridades municipales Igs%} %g%;
it e . : UZsino
limpieza permanente y la aplicacién de pintura en estos elementog §g§g§
- . x . . = e
través de un manual de operacion y mantenimiento a entregar. ; g;&’g:
SSZ58
: : = e Lpzs
Entregable 4: Proyecto ejecutivo en el que se indicarda por fuente de 1553
. o T 5 ¢ >
abastecimiento y tanques de regulacion de las cabeceras municipales los cambios §§
i

de accesorios, equipos de medicién de flujo y presion a instalar, instalacion de
casetas, obras de resguardo — bardas perimetrales, colocacién de malla
perimetral, etc.- equipos de desinfeccién, elementos eléctricos que garanticen la
seguridad de estos elementos de la infraestructura hidraulica y la salud de la
poblacion atendida. Los proyectos ejecutivos desarrollados seran con base a los
puntos establecidos en las reglas de operacién del programa APAZU y confo
las especificaciones que al respecto ha establecido la CONAGUA en su Mangal d

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS). EI H. Ayuntamiento
apoyara en la gestién de los documentos que integran la “parte social” de los

expedientes del proyecto que se desarrollara.

Entregable 5: Manual de operacion y mantenimiento de la infraestructura % l\\
hidraulica; fuentes de abastecimiento, equipos electromecanicos, tanques d“e~

regulacion, sistemas de desinfeccion y distribucion.

c. Proyecto ejecutivo para la sustitucion de los equipos
electromecanicos de baja eficiencia por alta eficiencia gé
0SBy, 3&8
Con el propédsito de hacer mas eficiente el uso de energia eléctrigag? BEE:
en la operacion de los equipos de bombeo, el equipo de trabajo g€ : §§§§
PADHPOT analizara los parametros energéticos — Factor de potenémw d ;ég% 8

y eficiencia mecanica y eléctrica, diagndstico energético - de los
equipos de bombeo que definan cuales de ellos deben ser
sustituidos por equipos de alta eficiencia asi como brindarles
mantenimiento preventivo o correctivo. En todos los casos se haran
recomendaciones que busquen contribuir aun mas al ahorro de

ziman

energia.

El equipo del PADHPOT advertira por escrito de aquellos casos en
los que estas acciones resulten innecesarias debido a sus

10




condiciones de operacion que deberan ser las buscadas por eI

proyecto. 5
Sz
El equipo de trabajo del PADHPOT entregara el proyecto ejecutivo gﬁg
correspondiente a la sustitucion de equipos electromecéanicos Con EZ;%Q
baja eficiencia por equipos de alta eficiencia. %é%i%
s
Entregable 6: Proyecto ejecutivo en el que se indicard por fuente dei §§§§§
abastecimiento de las cabeceras municipales los cambios de equipos ;‘é"’é?,
electromecanicos de baja por alta eficiencia necesarios, instalacion de casetas, \ ?,g"
obras de resguardo, asi como elementos eléctricos que garanticen un mayor | §
ahorro de energia eléctrica. S

Los proyectos ejecutivos desarrollados seran con base a los puntos establecidos
en las reglas de operacion del programa APAZU y atendiendo las especificaciones
establecidas por las NOM s mexicanas mas comunes para los sistemas de agu
potable: NOM-001-ENER', NOM-010-ENER?, NOM-006-ENER?®, Estas NOMs | :
establecen valores minimos recomendables para las eficiencias de equiposty =
sistemas como pozos profundos. El H. Ayuntamiento apoyara en la gestion de los
documentos que integran la “parte social’ de los expedientes del proyecto que se
desarrollara.

d. Difusion de las acciones del programa en los municipios atendidos

Uno de los objetivos del PADHPOT es garantizar que las actividades
se realicen en un marco de rendicion de cuentas; para lograrlo, es
necesaria la coordinacion de acciones con los municipios para
informar a la comunidad de las localidades sobre la existencia del 5
programa y sus objetivos, asi como sobre las acciones realizadas y "
sus respectivos resultados.

Se buscara favorecer que esta comunicacion sea periddica, objeﬁvﬁ
comprensible, transparente y accesible a través de los medi6ss
locales de mayor alcance e impacto, asi como del portal electromco b
del programa

De esta forma, se le brindaran a la comunidad los elementos
necesarios para hacer una evaluacion del desempefo del programa
a través de una mirada critica e informada.

! Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo eléctrico vertical.
E’r"uencna energética de bombas sumergibles
® Eficiencia energética electromecanica en sistemas de bombeo para pozo profundo en operacion.

5
: Z




La coordinacién de la difusion del programa en los municipios es una

acciéon basica por considerarse prioritaria y debera mantenerse en
todo el desarrollo del programa; acompafada por la accion de <
seguimiento a la difusion que se haga en los municipios. En el primer §§
afo se contempla realizar una primera etapa de la coordinacion de la gifﬁ%
difusion, considerando la probable necesidad de iniciar mas etapagsses, Q%%%g
en los anos siguientes. 5 | §§,§§a
e 55583
Entregable 7: Informe en el que dard cuenta de los resultados producto de la - \,i%gﬁ‘”
(72}
>

difusién del programa en los distintos medios locales. La informacion estara
validada y respaldada por las autoridades municipales.

BLAIZUCAR
R

e. Creacion de alianzas con grupos clave de la comunidad

Las comunidades cuentan con lideres de opinién y grupos formales e . ;
informales de influencia con un papel clave y significativo en la toma ‘x 2

que influyen en el pensar colectivo. \

Se debera tener un acercamiento a la poblacion para entender su \\}\
estructura social e identificar aquellos grupos ya constituidos, o bien, b
formar nuevos grupos con los que sea posible crear alianzas par
facilitar y hacer mas efectivas sus actividades.

Se encontraran puntos de colaboraciéon con los diferentes aliados,
favoreciendo la actuacion de los grupos y lideres de opinion locales
en el desarrollo de las actividades del programa y en la creacion (?
estrategias con plena participacion comunitaria. 2

AMOROS, PUES;..,
CIA BIUSeCIRRS,

289435 -

H. &
DE MAT)

Entregable 8: Informe en el que dara cuenta de los resultados de las alianzas qug"ﬂ
se generen por parte del equipo de trabajo con lideres locales que hagan posible
una mejor continuidad del programa y favorezca la cultura del agua entre la
poblacién. La informacion estara validada y respaldada por las autoridades
municipales y las asociaciones con las que se logren alianzas.
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3. EJECUCION DEL DE ACCIONES DERIVADAS ?,; {/l
DE LA ETAPA DEL DIAGNOSTICO ELABORADO POR EL ‘¢  °
PADHPOT <
2z
a. Imparticion de talleres participativos con la comunidad - § Ss
=oEd
Como parte de las acciones identificadas durante el diagnosticge=; §§§§§
elaborado durante 2012 se contemplé la identificacion de grupé: N E%g%‘:
clave comunitarios con los cuales se trabajara conjuntamente paré"“’:*'”‘# g §5§§
incentivar la participacion. Una de las actividades de colaboracion #25;‘{,’
<<y

con estos grupos y con los municipios, sera la imparticion de talleres Suwl
participativos, en los que se identificaran las necesidades, "2",
oportunidades, problemas y soluciones percibidos por los distintos

sectores de la poblacion.

La imparticion de talleres participativos es una estrategia que se
considera realizar a lo largo de todo el programa, dependiendo de I
efectividad de la accién; por lo que en este afio se iniciara la primeﬁé
etapa y se contara con la posibilidad de emprender mas etapas en

los anos subsecuentes.

-

N

Entregable 9: Informe en el que dara cuenta de los resultados de los talleres \
participativos que se realicen con la comunidad de los municipios. Con los “Q\
resultados de estos talleres sera posible conocer la percepcion de la poblacion en™._ \
relacion a los problemas de agua y saneamiento asi como la forma en que Ty
conciben sus soluciones. El equipo de trabajo del PADHPOT tomara en cuenta IS\.,\
dicho en los talleres para planear acciones en el municipio que mejoren de una

mejor manera los servicios de agua y saneamiento. La informacion estara validada

~3

y respaldada por las autoridades municipales. 15“#
o B &
b. Creacion de un centro de documentacion EEE
L EEE S
Trabajar en un marco de transparencia y rendicién de cuentag e §§§;
indispensable para que las actividades se lleven a cabo de fo‘r?ﬁ“""’f fggﬁ
honesta y efectiva con la correcta observancia de la poblacion. Para g q

120

ello, se requiere contar con mecanismos que permitan a la poblacién
tener acceso a la informacién sobre los documentos, procesos y
acciones que se llevan a cabo en relacion con sus recursos.

Entregable 10: Portal en internet que dara seguimiento a las acciones necesarias
para impulsar la creacién de un Centro de Documentacién que compile, resguarde
y difunda la informacién relacionada con el agua, tanto de cada uno de los
municipios, como a nivel regional. Se realizaran acciones para 1) Enriquecer el
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portal electronico que permite el acceso a la documentacion a todo aquel que la
requiera, 2) Asegurar el acceso al portal electronico a través del equipo de
cémputo que disponga el municipio en sus oficinas y 3) Iniciar la difusion de
informacion significativa para la poblacién a través de medios de comunicacion
locales. Se vigilara que la informacién que se transmita sea verdadera, objetiva,

comprensible, transparente y accesible a través de los medios locales de MayOr s

Sy,

alcance e impacto, asi como del portal electronico del programa.

0
s‘ 5

c. Primera etapa de elaboracion, confirmacion y validacion de los
planos de infraestructura hidraulica.

Durante la etapa de diagndstico realizada en 2012 se advirtio que un
problema en la mayoria de los municipios visitados se centra
principalmente en la ausencia de informacidn técnica, financiera vy,
sobre todo, en la falta de planos de la infraestructura hidraulica.

Debido a la importancia que adquiere el disponer de planos, sobkre*"‘ig,

todo en tareas de mantenimiento y operacion, se dara un espe"cnal
seguimiento de supervision y validacion a los trabajos de elaboramon
de planos de agua potable — red primaria -, sobre todo, se buscara
que la informacion que sea plasmada en los planos coincida con lo
que fisicamente se tiene.

Como parte de esta primera etapa sera necesario supervisar en_
campo estos trabajos y cotejar los borradores con los operadores, de
tal manera que se tengan planos confiables y permitan sugerir-
nuevas politicas operativas, realizar modelaciones y llevar a cabo
programas de reduccion de pérdidas fisicas, mantenimiento,
incendios, etc. &

Para el caso de los organismos operadores de IzUcar de Matamor@

y San Martin Texmelucan, estas acciones se limitaran a solo Iéw,ﬂ g

recopilacion y validacion en campo de los planos y posterior
digitalizacion. ;

Entregable 11: Planos de agua potable referenciados — redes primarias — en los
que se indiquen trayectorias, materiales, diametros, piezas especiales, accesorios,
etc. Los planos a generar se realizaran en conjunto con personal de operacion y
estaran validados por la autoridad municipal. Los planos se haran atendiendo las
especificaciones que al respecto ha establecido la CONAGUA en su Manual de
Agua Potable, Alcantarilado y Saneamiento (MAPAS). Para el caso de los
organismos operadores de Izicar de Matamoros y San Martin Texmelucan, estas
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acciones se limitaran a sélo la recopilacion y validacién en campo de los planos y
posterior digitalizacion en caso de que los planos disponibles no lo estén.

W=
{

5
ol g
as
ey K
. o . 2oEd
d. Proyecto ejecutivo de sustitucion, rehabilitacion y ampliacion de L_ujs;ggg;‘iﬁ
: : i § =2 <)
redes de agua potable considerando sectorizacion y control deg! {»{52’%%3'}'
; ¥ S ey
presiones. Sizeg
Tt
: : : b s}
Como parte de esta primera etapa de trabajo, el equipo del 552
P . - ’ et : 5 ‘o4l
PADHPOT llevara a cabo la ingenieria basica y proyectos ejecutivos ém

conducentes a la sustitucion, rehabilitacion y ampliacién de los
sistemas de agua potable considerando sectorizacién y control de
presiones. Centrara su atencion en todas las etapas del proceso que - 7~
conduzcan a la elaboracion de los proyectos y, junto con las
autoridades municipales, se consensaran las distintas alternativas
que surjan a partir de los analisis correspondientes.

Durante esta etapa de trabajo se colaborara con aquellos municipi
que dispongan de la informacion necesaria para la elaboracion def
programas de sectorizacion, control de presiones y de reduccion de
pérdidas fisicas.

Los programas de sectorizacion y control de presiones implican el *
disponer de informacion que en la mayoria de los municipios por eh.
momento no se cuenta. Es por ello que estos proyectos ejecutivos se
iniciaran en aquellos casos en los que se cuente con planos del ™
sistema de agua potable, de elevaciones, informaciéon de consumos y
extracciones, informacién electromecanica, de las fuentes de

abastecimiento, etc. SO 5

i,

AMOROS,
A Sasonge

En los demas municipios resultara necesario disponer, primerof;
sus planos e incluso los correspondientes a los nuevos sistert €
sugeridos y por ejecutarse. Para este ultimo caso, se tendra cuidado
de incluir en el disefo de los sistemas los criterios de sectorizacion y
control de presiones, asi como considerar las futuras ampliaciones
del sistema que reduzcan el nimero de personas sin acceso a este
servicio. En el caso de que el sistema de agua potable de un
municipio no entre en lo mencionado anteriormente, sera necesario
disponer primero de sus planos actualizados.

214, ..

3
g

PRES!BENC

El equipo de trabajo del PADHPOT estara a cargo del analisis y
propuesta de los programas de sectorizacion y control de presiones

15



correspondiente a cada municipio, trabajos que se complementaran
con visitas a campo, mediciones puntuales en tomas domiciliarias de
flujo y presidn, medicién de flujo en fuentes de abastecimiento con

ayuda de equipo de medicion electrénica que reduzcan la <
incertidumbre en cuanto al gasto aportado, recopilacion y validacion §§<
de informacion, etc. 225
EEEE.
Entregable 12: Proyecto ejecutivo para la sustitucion y rehabilitacion de redes § §§3§8
agua potable considerando sectorizacion y control de presiones. Este proyec W,,?Zé%’g%
ejecutivo considera la elaboracién de un modelo matematico con software libre ggg;@
que simule las actuales politicas de operacion del sistema y permita definir los %‘E&
cambios necesarios para mejorar su eficiencia fisica los cuales seran proyectados 8N
y plasmados en los planos y memorias de calculo correspondientes para su *y,

posterior ejecucion.

Los proyectos ejecutivos se haran atendiendo las especificaciones que al respecto
ha establecido la CONAGUA en su Manual de Agua Potable, Alcantarilladgs:
Saneamiento (MAPAS) y su Manual para el Incremento de las Eficiencias Fiéﬁ
Hidraulica y Energética. %

AME

CAYUNT

Los proyectos ejecutivos desarrollados seran con base a los puntos establecidos
en las reglas de operacion del programa APAZU. El H. Ayuntamiento apoyara en
la gestion de los documentos que integran la “parte social” de los expedientes del™._
proyecto que se desarrollara.

=y

Y8

e. Programa de monitoreo de calidad del agua potable, residual y
residual tratada ;

Para garantizar que el agua para uso y consumo humano en los
municipios cumpla con las normas nacionales establecidas, resultg,
fundamental conocer la calidad en las fuentes de abastecimientg

tanques de regulacién y tomas domiciliarias, de tal manera que sp o
propongan acciones que la mejoren o mantengan su calidad.

Por otro lado, resulta importante conocer también la calidad del agua
residual cruda y residual tratada para evaluar, en los casos en que no
se dispone de saneamiento, la propuesta de sistemas que se
adecuen a las condiciones que prevalecen en el municipio y
remuevan con mejor eficiencia la materia organica presente en el

agua residual.
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Dada la importancia de medir la calidad del agua, el equipo de (/'
trabajo del PADHPOT propondra de forma periddica programas de ..
muestreos y de analisis de resultados durante los afos en que

oM/

e
CA

UEBLA

intervenga en los municipios atendidos. El equipo de trabajo deI Eg,%g
PADHPOT dara a conocer un programa Yy los parametrosg’ & §§§§§
considerar en un monitoreo basico de la calidad del agua a% @gggé‘?ég
258
La informaciéon producto de los muestreos de la calidad del agua se :L$'§§
analizara tomando como referencia la normatividad correspondiente §§>
para determinar si ésta representa algun tipo de riesgo a la N :
(R

poblacion. \ A

Los andlisis de los resultados correspondientes a la realizacion de los
muestreos de calidad del agua se realizaran por parte del PADHPOT
de forma paralela a la propuesta de los programas correspondientes
durante los afos en que el programa intervenga en los municipios
seleccionados.

Entregable 13: Programa y parametros a monitorear en las aguas provenie i
de fuentes de abastecimiento, tanques de regulacion, tomas dom|CII|ar|as%,W
como el agua residual y residual tratada

H.AY

Entregable 14: Andlisis e interpretacion de los resultados de la calidad del agua
provenientes de fuentes de abastecimiento, tanques de regulacién, tomas
domiciliarias asi como el agua residual y residual tratada. Se daran a conocer ™
acciones preventivas y/o correctivas que garanticen la calidad de agua parausoy . °
consumo humano. Los analisis de calidad de agua para uso y consumo humano__

se haran conforme a la NOM-127-SSA1-1994 modificada emitida por la Secretaria
de Salud mientras que aquellos relacionados con el agua residual y residual
tratada se haran conforme a la NOM -001- ECOL-1996 Y NOM -003- ECOL- 1997

emitidas por SEMARNAT.

f.
proyectos

El equipo de trabajo del PADHPOT integrara los expedientes
técnicos derivados de la elaboracion de los proyectos ejecutivos
producto de estos trabajos. Los expedientes técnicos a elaborarse se
realizaran conforme a las reglas de operacion de programas
federalizados y/o las normas de integracién de expedientes de obra
elaborados por el gobierno del estado de Puebla. Estaran avalados
por la autoridad municipal para que, posteriormente, se ingresen a
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validacion y finalmente, se ejecuten con base a la disponibilidad de
recursos.

Entregable 15: Cartera de proyectos derivados de la elaboracion de proyectos
ejecutivos derivados de los trabajos productos del presente convenio. Los
expedientes técnicos a elaborarse se realizaran conforme a las reglas de
operacion de programas federalizados y/o las normas de integraciénco%
expedientes de obra elaborados por el gobierno del estado de Puebla 3

ROS, PUEBLA.
BERNACION

&

Y SEGURIBAD PUBLICA
2014 -2018

o

e
4. DESARROLLO DE CAPACIDADES

H.AYUNTAMIENTO

—"1ZUCAR DE MATAMO
REGIBDURIA BE &9

"

a. Primera etapa de capacitacion para la realizacion de talleres _ \), |
participativos

Una de las medidas para facilitar la continuidad de las actividades de
participacion comunitaria, aun cuando finalice el PADHPOT,
capacitar de manera constante al municipio y a personas dé
sociedad civil que asi lo deseen, para que puedan llevar a :
talleres participativos con la comunidad. Es por ello que este afio se ~.__
iniciara la primera etapa de capacitaciones. '

Se les compartiran los principios de la metodologia participativa y las~._ :
herramientas necesarias para que a través de los talleres les sea =
posible identificar las necesidades, oportunidades, problemas y
soluciones de los distintos sectores de poblacion.

Entregable 16: Informe en que se dard a conocer los resultados de los talleres
participativos con la sociedad asi como del niUmero de capacitores preparados::
para continuar con la imparticion de talleres.

b. Primera etapa de capacitacion para el disefio de la estrategia de
comunicacién y participacion comunitaria \

Se brindara la capacitacién necesaria para que los municipios y las
personas de la sociedad civil que realicen acciones de comunicacion
y participacion comunitaria, conozcan los componentes y los pasos a
seguir para la creacidn de estrategias de comunicaciéon y de
participacion efectivas, estructuradas y fundamentadas.
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Entregable 17
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IX. VIGENCIA

Los trabajos iniciaran a partir de la fecha de firma del convenio y terminaran el 31
de diciembre del 2015.

POR “LA FUNDACION”

HavunT

IZUCAR DE |

C. MANUEL MADEE
2014 - 2018

H. AYUNTAMIENTO
b IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
REGIDURIA DE GOBFRNACION
Y SEGURIDAD PGBLICA
2014 - 2018

C.JAVIER RODRIGUE' TLATELPA

REGIDOR DE GOBERNACION

R
H.AYUNTAMIENTO
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBL
SINDICATURA MUNICIPAL
2014 - 2018

C. FRANCISCO S
siNDICO

POR “EL OR

2ERADOR”

C. ART qbi.:'

i deMazamoros Pue

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL CONVENID ﬁREB@ DQQQLABORACION PARA LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS, CONSISTENTES EN DESARROL@ME%C&Q%NES DEL “PROGRAMA DE APOYO AL
DESARROLLO HIDRAULICO DE OAXACA, PUEBLA E SUSCRIBEN LA FUNDACION UNAM, EL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN DEL ESTADO DE PUEBLA Y EL ORGANISMO OPERADOR DEL
MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, CON FECHA 12 DE AGOSTO DE 2015.
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